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1. působnost obchodních podmínek  

 

 

1.1. OP určují obsah smlouvy o dílo, ve které má společnost ZEVYP a.s. 

postavení objednatele a ve které je uveden výslovný odkaz na tyto 

obchodní podmínky.  

 

 

1.2. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před zněním OP.  

 

 

1.3. Veškerá ustanovení smlouvy je třeba v pochybnostech vykládat v 

souladu s principy a zásadami těchto OP  

 

 

1.4. Tyto OP jsou vyvěšeny na internetové adrese objednatele:  

www.zevyp.cz a jsou závazné pro všechny obchodní vztahy, ve kterých 

společnost ZEVYP a.s. vystupuje na straně objednatele. K jejich 

závaznosti pro zhotovitele v konkrétním obchodním vztahu pak postačuje 

již i jen jejich zpřístupnění na internetové adrese a odkaz na ně v 

jednotlivých smlouvách o dílo či objednávkách objednatele. Podpisem 

smlouvy či objednávky zhotovitel potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a 

že s nimi souhlasí. Nové znění OP je pro zhotovitele závazné od okamžiku 

jejich zveřejnění na shora uvedených webových stránkách.  

 

 

 

 

2. povinnosti zhotovitele  

 

 

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí 

a na svoji odpovědnost ve sjednané době, a to způsobem a v rozsahu 

odpovídajícím aktuálnímu stavu techniky.  

 

 

2.2. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, je zhotovitel oprávněn provést 

bezvadné dílo před sjednanou dobou.  

 

 

2.3. Při provádění díla postupuje zhotovitele samostatně, je však vázán 

pokyny objednatele. V případě pokynů objednatele je zhotovitel povinen 

upozornit na případnou nevhodnost pokynu, ledaže tuto nevhodnost nemohl 

zjistit ani při vynaložení odborné péče. Na nevhodnost pokynu objednatele 

je zhotovitel povinen upozornit písemně s uvedením důvodů, pro které 

považuje pokyn za nevhodný.  

 

 

2.4. Zhotovitel nemůže pověřit provedením díla jinou osobu, jestliže ze  

smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou  

osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li  

zhotovitel pověřit prováděním díla jinou osobu, je povinen tuto 

skutečnost předem písemně oznámit objednateli, nesdělí-li objednatel 

písemně do 3 pracovních dnů, že souhlasí, platí, že nesouhlasí. V případě 

další osoby má objednatel stejná práva, jak uvedeno, ohledně vyjádření 

nesouhlasu s prováděním díla prostřednictvím další osoby. Objednatel je 

oprávněn trvat na tom, aby zhotovitel prováděl dílo sám.  
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2.5. Zhotovitel je povinen v každém ohledu dbát práv a oprávněných zájmů  

objednatele a postupovat vždy v souladu s nimi.  

 

 

 

3. podklady pro provedení díla  

 

 

3.1. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro provedení díla při podpisu 

smlouvy o dílo, a to v jednom vyhotovení. Zhotovitel smí podklady, které 

mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění předmětné 

smlouvy o dílo. Po skončení stavby je zhotovitel povinen na vyžádání 

vrátit takto poskytnuté podklady objednateli. Jakékoliv jiné použití je 

dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. 

Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele.  

 

 

3.2. Zhotovitel je povinen prověřit a přezkoumat předané podklady a 

oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné 

popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, i když 

jsou v souladu s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, spolu 

s návrhy nebo pokyny k odstranění zjištěných vad. V případě částí 

projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po 

podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané 

podklady do 3ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel není oprávněn později 

namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl 

zjistit z předaných podkladů.  

 

 

3.3. Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v 

předaných podkladech učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené 

následky a odpovídá za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, 

nezbytné pro řádné dokončení díla, a to na svůj náklad.  

 

 

 

 

4. stavební deník  

 

 

4.1. Stavbyvedoucí nebo jiný písemně pověřený pracovník zhotovitele je 

povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných 

pracích, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, a to zejména:  

 

 

. údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,  

 

 

. odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených  

stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením,  

 

 

. zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a  

 

 

. další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními  
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orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním  

pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí u zemních prací  

a terénních úprav apod.  

 

 

4.2 Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním deníku ze 

strany objednatele i jeho oprávněný pracovník.  

 

 

4.3 Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu 

stavebního zákona a vyhl. č. 132/1998 Sb. v platném, znění. Jméno 

zaměstnance zhotovit, který je pověřen vedením stavebního (montážního) 

deníku musí být uvedeno ve smlouvě o dílo. Případná změna pověřené osoby 

může být provedena pouze na základě písemného oznámení zhotovitele 

objednateli.  

 

 

4.4. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní 

doby, a to v místě provádění díla  

 

 

4.5 Povinnost k vedení stavebního deníku končí dle platných právních 

předpisů dnem, kdy dojde k převzetí díla. Zhotovitel je však povinen 

následně vést stavební deník i po dobu odstraňování stavebních vad a 

nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí, jakož i předávacího protokolu, 

resp. po celou dobu, po kterou je zhotovitel na předmětné stavbě pro 

objednatele činný.  

 

4.6 Denní záznamy se zapisují denně.  

 

 

5. věci určené k provedení díla  

 

 

5.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není 

podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.  

 

 

5.2. Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího 

zpracování při provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy 

odpovídá v plném rozsahu zhotovitel objednateli jako skladovatel.  

 

 

5.3. Po dokončení díla nebo po zániku závazku dílo provést, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, 

jež nebyly zpracovány při provádění díla.  

 

 

5.4. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má 

zhotovitel postavení prodávajícího, pokud z ustanovení smlouvy o dílo a 

obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného. Není-li dohodnuto jinak, má za 

to, že kupní cena těchto věcí je již zahrnuta v ceně díla a zhotovitel u 

těchto věcí nemá nárok na úhradu jejich ceny za takto opatřené věci.  

 

 

6. vlastnické právo k zhotovované věci  
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6.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, není-li jím jiná od 

zhotovitele odlišná osoba, která je ve smluvním vztahu s objednatelem.  

 

 

 

 

7. nebezpečí škody na zhotovované věci  

 

7.1. Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání a 

převzetí řádně provedeného díla zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí 

škody na věci i po dobu prodlení s odstraňováním vad  

 

8. cena díla  

 

8.1. Cena představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků 

zhotovitele podle smlouvy a dle těchto OP včetně závazků vyplývajících ze 

zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ úpadku zhotovitele, 

pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým 

závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy 

jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost jakýmkoliv 

způsobem zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku 

odpovídající 30% z ceny díla uvedené výše v tomto článku bez daně z 

přidané hodnoty (v ostatním textu uváděno jen "hodnota záruky"). 

Objednatel je oprávněn v objektivně odůvodněných případech prokázat i 

vyšší hodnotu poskytnuté záruky, pak platí, že hodnota záruky odpovídá 

této, objednatelem prokázané výši.  V případě úpadku zhotovitele či jiné 

skutečnosti mající za důsledek neschopnost zhotovitele dostát řádně a 

včas povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky (zejména prohlášení 

konkursu na majetek zhotovitele či jiné rozhodnutí v insolvenčním řízení 

s výjimkou rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku) nebo mající za 

důsledek zánik závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za 

jakost, pak bez dalšího dochází ke snížení ceny díla o hodnotu záruky, 

přičemž tento účinek nastává okamžikem, kdy nastane skutečnost 

zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za 

jakost (či kdy nastane skutečnost zakládající podstatné stížení možnosti 

splnění těchto závazků), nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele 

vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, bez ohledu na uvedené 

nejpozději však ke dni předcházejícímu zahájení insolvenčního řízení.  

Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo resp. 

vypořádání ve výši odpovídající skutečné a prokázané hodnotě jím na díle 

realizovaných prací a dodávek, to vše poníženo o sjednanou hodnotu 

záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Výše uvedené ujednání o 

hodnotě záruky a snížení ceny díla nezaniká odstoupením od smlouvy. Pokud 

je záruka za jakost zajištěna bankovní zárukou, je v tomto případě 

objednatel oprávněn hodnotu záruky čerpat z bankovní záruky.  

 

  

 

8.2. Cena díla je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré nutné, 

obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla 

dle smlouvy o dílo a předložených podkladů. V dohodnuté ceně jsou 

zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a 

doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště, 

geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 

provedení předmětu díla.  
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8.3. Cena díla je stanovena s ohledem na veškerá rizika plynoucí z 

charakteru stavby, zejména s ohledem na následující skutečnosti:  

 

 - cena je stanovena v cenové úrovni k datu celkového předání díla a 

obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, celní přirážky a 

veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci očekávat,  

 

 - cena je stanovená s ohledem na projekt díla, včetně technologických 

postupů,  

 

- cena je stanovena s ohledem na stav pozemku, inženýrských sítí a na 

možnosti staveniště,  

 

- cena je stanovena s ohledem na projektovou dokumentaci, s tím, že 

dokumentace nemá zřejmé vady a obsahuje řešení, materiály a konstrukce, 

které jsou v souladu  

s obecnými zvyklostmi.  

 

  

 

8.4. Cena díla bude snížena, pokud zhotovitel provede dílo v rozsahu 

menším, než stanoví smlouva o dílo, projektová dokumentace nebo rozpočet. 

Cena díla bude snížena o část, kterou zhotovitel neprovedl, a to na 

základě ceny části díla, která nebyla provedena a která bude stanovena 

podle rozpočtu.  

 

  

 

8.5. Práce za hodinovou mzdu nebudou hrazeny.  

 

8.6. Objednatel je oprávněn zadržet z ceny díla 5 % podíl z každé 

fakturované částky včetně DPH jako záruku za vady. Těchto 5 % z každé 

fakturované částky představuje záruku za vady, které se objeví během 

realizace díla. Stejná pozastávka, tedy 5 % z fakturované částky je pak 

objednatel oprávněn zadržet i jako záruku za vady, které se vyskytnou v 

průběhu záruční doby. Tato část ceny díla se označuje jako pozastávka.  

Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku za vady, které se 

objeví během realizace díla je splatná ve stejné lhůtě jako faktury, 

přičemž lhůta pro úhradu počíná plynout ode dne řádného předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků investorem.  

 

Pozastávka ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku za vady, které se 

vyskytnou v průběhu záruční doby je splatná v případě, že se žádné vady v 

průběhu záruční doby nevyskytnou nebo v případě, že zhotovitel v souladu 

se smlouvou nebo těmito OP takové vady odstraní, nejdříve po uplynutí 

záruční doby. Tato pozastávka je splatná, jestliže zhotovitel společně s 

písemnou výzvou k úhradě pozastávky zašle objednatelem podepsané 

potvrzení o tom, že se v průběhu záruční doby nevyskytly žádné vady či o 

tom, že zhotovitel vady díla, které se vyskytly v záruční době, 

odstranil. Doba splatnosti této pozastávky je stejná jako  

u jednotlivých faktur a počíná běžet dnem doručení písemné žádosti 

zhotovitele o její úhradu společně s potvrzením o neexistenci či o 

odstranění záručních vad.  

 

Záruční doba neběží po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a 

řádného odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se 
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považuje okamžik, ve kterém podepíše objednatel protokol o odstranění 

vad. Po dobu odstraňování vad neběží záruční doba.  

Namísto pozastávky je zhotovitel oprávněn poskytnout objednateli bankovní  

záruku, a to od celoevropsky uznávané bankovní instituce, a to ve výši 

pozastávky s tím, že bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná a 

bude se vztahovat jednak na provádění díla a vady vzniklé v souvislosti s 

realizací díla a následně pak na vady díla, které se projeví v záruční 

době.  

 

  

 

9. Platební podmínky  

 

  

9.1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.  

 

9.2. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí 

plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, 

za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den 

předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.  

 

9.3. Zhotovitel je povinen vypracovat měsíčně nejpozději do 25. dne 

příslušného měsíce soupis provedených prací, který předloží nejpozději do 

25. dne příslušného měsíce objednateli k odsouhlasení. Objednatel tento 

soupis odsouhlasí do 10 pracovních dní, ne však dříve, než tento soupis 

odsouhlasí investor stavby nebo vyšší zhotovitel. Na základě podepsaného 

soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu dle podmínek 

sjednaných ve smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada. Toto 

platí, pokud není stanoven jiný platební nebo fakturační kalendář.  

 

  

 

9.4. Daňový doklad - faktura se doručuje doporučeně na adresu pro 

doručování objednatele. Faktury se doručují objednateli výhradně poštou 

nebo mohou být předány do podatelny, jiné předání faktur nebude 

objednatelem akceptováno a takto doručené faktury nebudou zařazeny do 

účetní evidence objednatele a neběží jejich splatnost.  

 

  

 

9.5. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání 

předmětné částky z účtu.  

 

 

9.6. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového 

dokladu a dále:  

 

. pořadové číslo dokladu  

 

 

. číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny;  

 

 

. podpis oprávněného zástupce zhotovitele  
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Daňový doklad bude mimo jiné obsahovat tento text:  

Rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, který 

je nedílnou součástí daňového dokladu.  

Tato formulace bude použita pouze v případě, že rozsah a předmět daňového  

plnění není uveden přímo na daňovém dokladu.  

Příloha faktury: oboustranně podepsaný soupis provedených prací včetně 

jejich ocenění (nebude-li uveden přímo v daňovém dokladu-faktuře) a 

průvodka subdodávky v případě fakturace více než dvěma fakturami 

(vyplňuje zhotovitel).  

 

 

9.7. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené 

náležitosti, nebo je  bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné 

plnění, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě 

splatnosti. Při vrácení daňového dokladu – faktury uvede objednatel důvod 

vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – 

faktury běží nová lhůta splatnosti.  

 

9.8. Splatnost faktur činí 90 dní ode dne jejich doručení dle bodu 9.4, 

není-li mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Splatnost faktur 

však neběží v případě, že faktury objednatele budou do sídla zhotovitele 

doručeny před celozávodní dovolenou objednatele. V období od 20.12. do 

5.1. příslušného kalendářního roku, splatnost jednotlivých faktur 

zhotovitele neběží a o tuto dobu se splatnost jednotlivých faktur 

prodlužuje.  

 

 

9.9. Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur činí 

úrok z prodlení 0,02% z neuhrazené částky za každý den prodlení  

 

 

9.10. V případě, že bude investor,příp. vyšší dodavatel stvaby, 

prokazatelně v prodlení s platbou vůči objednateli, prodlužují se o dobu 

toho prodlení navýšeného o 10 dní i lhůty splatnosti plateb objednatele 

vůči zhotoviteli, a to u těch dodávek, prací a činností, u nichž došlo k 

prodlení s placením, ze strany investora vůči objednateli; v takovém 

případě není objednatel v prodlení s platbou vůči zhotoviteli  

 

 

9.11. Úhrady faktur probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně a 

to každý čtvrtek. Faktury, jejichž splatnost připadá na  pátek, sobotu, 

pondělí,úterý a středu budou hrazeny první čtvrtek následující po těchto 

dnech. Prodlení s úhradou vzniklé z tohoto důvodu není započítáváno do 

celkové doby splatnosti faktur a ani není dotčen nárok objednatele na 

případné skonto.  

 

 

 

 

10. Způsob provádění díla  

 

10.1. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel 

odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední 

povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.  

 



 

Stránka 10 z 20 
 

10.2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle 

smlouvy o dílo a těchto OP. Objednatel je však oprávněn nad rámec 

původního ujednání v příslušné smlouvě o dílo kdykoliv v průběhu 

provádění díla omezit jeho rozsah, aniž by to mělo vliv na cenu 

jednotkových cen zbývajících prací. Mezi objednatelem a zhotovitelem bude 

v takovém případě uzavřen samostatný dodatek ke smlouvě, ve kterém bude 

změna rozsahu díla zohledněna.  

 

  

10.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi 

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné osobní 

ochranné pracovní prostředky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných 

případech stavbyvedoucí objednatele (např. při provádění dokončovacích 

prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve 

stavebním deníku.  

 

 

10.4. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací 

dle platných hygienických předpisů, ČSN a stavebního povolení.  

 

 

10.5. Zhotovitel souhlasí s odběrem materiálů, strojních a dopravních 

mechanizmů a vybavení od ZEVYP a.s., případně jiných dceřiných 

společností a není oprávněn odběr  od těchto subjektů odmítnout, za 

předpokladu cenových podmínek srovnatelných s ostatními dodavateli pro 

tuto stavbu. Skutečnost, že se nejedná o srovnatelné podmínky a tedy, že 

má zhotovitel možnost zajistit materiál, strojní a dopravní mechanizmy za 

nižší ceny, je zhotovitel povinen hodnověrně prokázat, a to písemnými 

nabídkami dalších dodavatelů.  

 

  

10.6. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o 

metrologii, ve znění zák. č. 119/2000 Sb. Zhotovitel je povinen před 

započetím díla předložit seznam všech stanovených (dále jen SM) a 

pracovních (dále jen PM) měřidel, která v průběhu zakázky bude používat k 

měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních měřidel ( OM ), která 

musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu výstavby platnost 

kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je 

zhotovitel povinen toto měřidlo ihned vyřadit z používání a nahradit  

měřidlem jiným, které doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození 

měřidla (SM, PM) je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě vyřadit z 

používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná 

zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti pracovníci zhotovitele, 

kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při jakékoliv 

poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo 

používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na 

předešlá měření.Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky 

měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících 

výsledků měření.  

 

10.7. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v 

seznamu zaměstnanců předaném objednateli. Jiné osoby mohou na staveniště 

vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace 

uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v 

doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody 

vzniklé porušením tohoto ustanovení.  

 



 

Stránka 11 z 20 
 

10.8. Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitel užívat 

po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště 

/pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den 

převzetí díla objednatelem.  

 

10.9. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na 

převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých 

chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je 

povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své 

náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu zaměstnanců zhotovitele 

ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno. V 

případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a 

pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým 

dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem.  

Předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro 

účely předmětu díla.  

 

10.10. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní 

náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o nakládání s odpady, o likvidaci odpadu a 

o třídění odpadu.  

 

10.11. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti :  

 

- dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb.,v platném 

znění - zákoník práce a předpisy zajišťující ochranu životního prostředí;  

 

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu 

zákoníku práce a souvisejících předpisů;  

 

- seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně 

prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a 

prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;  

 

- upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví 

pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo 

ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů,  

 

- v případě provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným 

požárním nebezpečím vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně 

bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a č. 

246/2001 Sb.. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí 

objednateli.  

 

  

10.12. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou 

okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které 

použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.  

 

 

10.13. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o 

něm záznam zhotovitel ve spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele na 

stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou. 
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10.14. Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit dotčenými 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a 

stanovených pracovních podmínek,zejména zákonem č. 262/2006 Sb., (v 

platném znění) - zákoník práce, zákonem č.309/2006 Sb., (v platném 

znění),kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a 

 ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci),nařízením vlády č. 591/2006 Sb., (v platném znění) o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., (v platném znění) o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády 

č. 378/2001 Sb., (v platném znění) kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,přístrojů a 

nářadí a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., (v platném znění) o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

10.15. Zhotovitel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance osobními 

ochrannými pracovními prostředky před zahájením díla a odpovídá za to, že 

jeho zaměstnanci je budou v předepsaném rozsahu a účelu používat. 

Zhotovitel si je vědom, že při porušení předpisů BOZP, PO a OŽP ze své 

strany uhradí smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, v případě závažného 

porušení ve výši 20.000 Kč a v případě hrubého porušení ve výši 100.000 

Kč. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena 

s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisů BOZP, PO a OŽP 

bude považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

 

10.16. Nad rámec shora uvedených povinností je zhotovitel povinen při 

provádění požadovaných prací zabezpečit dodržování předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek 

a předpisů o požární ochraně. Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud na 

jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více subjektů, 

uzavře s nimi dohodu ve smyslu § 101 odst. 3 a odst. 4 zák. č. 262/2006 

Sb., (v platném znění) – zákoník práce, která bude zohledňovat a 

konkretizovat zejména následující požadavky:  

 

 - na vzájemné písemné informace o rizicích,  

 

 - na vzájemnou spolupráci při zajišťování BOZP, bezpečného, nezávadného 

a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance  

zdržující se na pracovišti zaměstnavatele ,  

 

 - na vytváření předpokladů a podmínek, aby činnosti a práce pracovníků 

mohly  

být organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 

pracovníci dalšího zaměstnavatele.  

Je-li na staveništi ustanoven koordinátor BOZP ve smyslu § 14 zák. č. 

309/2006  

Sb., (v platném znění) je zhotovitel povinen:  

 

 - nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval  koordinátora o rizicích vznikajících při výkonu pracovních 

nebo technologických činností.  
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 - poskytnout koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů 

po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.  

 

 - předávat koordinátorovi včas veškeré informace mající vliv na BOZP.  

 

 - brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora.  

 

 - dodržovat plán BOZP.  

 

 - zúčastňovat se kontrolních dnů.  

 

 - postupovat podle dohodnutých opatření a to způsobem a ve lhůtách  

 

 uvedených v plánu BOZP.  

 

  

 

Zhotovitel rovněž přebírá odpovědnost za realizaci konkrétních opatření  

vyplývajících z předpisů k zajištění BOZP a opatření, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik na příslušné stavbě, zejména ve fázích se 

zvýšenými riziky. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí seznámení ostatních 

zhotovitelů s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby, v 

dodavatelské dokumentaci a plánu BOZP.  

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat způsob a četnost kontrol BOZP 

na stavbě – pravidelné kontroly úrovně BOZP, zejména stavu technické 

prevence, kontroly účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence rizik, 

kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních 

postupů, kontroly používání OOPP, kontroly výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení na stavbě a kontroly aktuálnosti plánu BOZP. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat místo práce v náležitém 

pořádku,uspokojivém stavu a čistotě. Zhotovitel se zavazuje doložit  

na vyzvání objednatele příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost svých  

zaměstnanců (školení, průkaz, oprávnění prokazující odbornou způsobilost 

apod.).  

Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnost nevyřazovat, neměnit nebo  

nepřestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a 

správně tato zařízení používat. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 

stanovené podmínky odstranění odpadů (uskladňování, manipulace, 

odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů).Zhotovitel se zavazuje v 

případě svařování dodržovat podmínky ustanovení vyhlášky MV č. 87/2000 

Sb. Zhotovitel se zavazuje dohlížet a vyžadovat zákaz donášení 

alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod jejich vlivem a 

respektuje povinnost zaměstnanců zhotovitele podrobit se dechové zkoušce 

kontrolním orgánem objednatele s tím, že v případě pozitivního výsledku 

budou tito vykázáni z pracoviště objednatele.  

 

  

10.17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli následující níže 

uvedenou smluvní pokutu za jednání jeho pracovníků v rozporu 

bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými předpisy a 

nařízeními:  

 

 . močení mimo instalované toalety 10.000 Kč  

 

 . přechovávání alkoholu 5.000 Kč  
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. pozitivní dechová zkoušky 20.000 Kč  

 

. kouření na pracovišti a staveništi 1.000 Kč  

 

. nenošení ochranné přilby 5.000 Kč  

 

. nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků 1.000 Kč  

 

. nenošení pracovní obuvi na pracovišti a staveništi 1.000 Kč  

 

. pálení odpadu a jiné znečišťování pracoviště a prostředí 5.000 Kč  

 

. znečišťování staveniště 1.000 Kč  

 

. poškození venkovních ploch 5.000 Kč  

 

. poškození vnitřních prostor 5.000 Kč  

 

. poškození nebo ucpání kanalizace 5.000 Kč  

 

* netřídění odpadu 5.000 Kč  

 

* neposkytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP 10.000 Kč  

 

* nedodržení plánu BOZP 10.000 Kč  

 

  

 

Shora uvedená smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dnů od jejího 

uplatnění objednatelem u zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst 

smluvní pokutu proti pohledávkám zhotovitele vyplývajících z příslušné 

smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škody zaplacením smluvních pokut dle 

této smlouvy není dotčen.  

 

  

10.18. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi 

/pracovišti/, jakož i za celé staveniště odpovídá zhotovitel.  

 

 

10.19. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti působí 

více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato 

skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.  

 

 

10.20. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele a po té, co bude písemně uzavřena dohoda o 

jakosti a ceně náhradního materiálu. Případná změna ceny musí být 

následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel 

zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu 

objednatelem.  

 

 

10.21. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním 

deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou 

nepřístupné nebo jsou zakryté, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se 

objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 

práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
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těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 

objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že 

práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 

kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost  

objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré  

náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně 

provedeny.  

  

 

10.22. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 

5 pracovních dní předem objednatele k účasti na případných zkouškách 

díla.  

 

  

 

11. Provedení díla  

 

11.1. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým  

dokončením díla je objednatel oprávněn svolat, na základě písemného 

oznámení zhotovitele o dokončenosti díla, předpřejímku díla, v rámci 

které bude objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení 

a bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného díla. O předpřejímce 

sepíše objednatel protokol, který bude obsahovat zejména specifikaci 

případných vad bránících převzetí díla. Tato předpřejímka nenahrazuje 

převzetí díla, ani specifikaci veškerých vad.  

 

11.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v 

poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen 

předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede 

za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní 

dodávky a výkony, pokud mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, 

odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv 

škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich 

likvidace a náhrady.  

 

11.3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, které je bez vad a nedodělků, mezi zhotovitelem a 

objednatelem.  

 

11.4. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve 

stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení zpravidla do 7 dnů od 

tohoto oznámení.  

 

 

11.5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých 

zkoušek předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami, 

projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své 

náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel 

objednateli do 1 dnů od jejich provedení. K materiálům a výrobkům jsou 

předávány před jejich zabudováním do stavby kopie dokladů jednoznačně 

prokazující požadované vlastnosti a shodu podle zák. 22/1997 Sb. a NV 

163/2002 Sb. v platném znění. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 

povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději ke dni zahájení předpřejímky nebo převzetí. Jde zejména o tyto 

doklady :  
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. Projekt skutečného provedení ve čtyřech paré v listinné formě a ve dvou  

paré na označených nosičích dat (CD), přičemž záznam bude  

nepřepsatelný, nesmazatelný.  

Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení  

stavby, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky  

skutečného provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, 

kdy pro velké množství změn by ručně opravený výkres byl nepřehledný, 

bude zpracován zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného provedení 

bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby 

zhotovitele.  

. Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení 

díla  

včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které 

dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal.  

. Návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech  

vyhotoveních.  

. Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická 

zařízení).  

. Záruční listy výrobků a zařízení.  

. Doklady o zaškolení obsluhy.  

. Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.  

. Geodetické zaměření provedeného předmětu díla (na označených 

nosičích dat – CD)  

 

 

11.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při 

kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel 

takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na 

základě požadavku investora či  

příslušného orgánu.  

 

11.7. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných 

smlouvou o dílo, souvisícími dokumenty nebo těmito OP bude hodnoceno jako 

nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí 

zhotovitele a zhotovitel má 3 dny na provedení nápravy. Při nedodržení 

této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení 

zhotovitele s dokončením díla.  

 

11.8. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni 

účastníci přejímacího řízení. K předání a převzetí díla dochází až v 

okamžiku předání díla jako celku investorovi. Do doby předání a převzetí 

díla jako celku investorovi není objednatel povinen dílo od zhotovitele 

převzít a podepsat zápis o předání a převzetí díla. Převzetí je možno 

odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení 

díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací 

řízení nebo při zjištění vad. Při předání a převzetí díla bude  

použit protokol používaný společností ZEVYP a.s. či protokol, který má 

stejné náležitosti.  

 

11.9. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet 

drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání 

plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí a nebrání 

provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o 

předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 

odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 

Nedojde-li k dohodě, cena díla se bez dalšího snižuje o cenu vady.  
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11.10. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je 

objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam 

zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v 

přejímacím řízení pokračovat.  

 

12. Záruka  

 

12.1. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel jinak, použije se jako 

systém jakosti příslušná norma ISO platná v době uzavření smlouvy. 

Zhotovitel seznámí na vyžádání objednatele před zahájením díla se svým 

systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím požadované podklady o SJ. 

Není-li systém jakosti zhotovitele funkční, řídí se provádění díla 

systémem jakosti objednatele.  

 

12.2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném 

rozsahu.  

Nebude-li objednatel souhlasit se SJ (systém jakosti) zhotovitele a mezi 

smluvními stranami nedojde k jiné dohodě, platí SJ objednatele.  

 

12.3. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím dodaný předmět 

díla bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a vlastnosti běžně 

předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či 

spravedlivě očekávaným technickým předpisům, a to po záruční dobu. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost 

specifikovanou v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a 

označeno podle ČSN, ČSN EN ISO 9000 či příslušné normě ISO platné v době 

uzavření smlouvy, technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 178/1997 Sb. (obojí v platném znění) a 

dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky 

jakosti.  

 

12.4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou 

nové, první jakostní třídy, odpovídají předané projektové dokumentaci a 

standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.  

 

12.5. Délka záruční doby je sjednána na 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla investorem, pokud požadavek ze smluvního vztahu s hlavním 

investorem nebo vyšším dodavatelem stavby nebyl delší, platí termín 

záruční doby dle tohoto smluvního vztahu. Poskytnutá záruka za jakost se 

nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.  

 

12.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady 

v dohodnutém termínu a v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, v 

termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady a 

požadavkům a potřebám investora, resp. uživatele předmětu díla.  

 

12.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit ihned po oznámení jejich výskytu 

odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, které ohrožují 

bezpečnost a zdraví lidí, a tyto vady také ihned odstranit. Zhotovitel se 

zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, 

které mají charakter havárie, do 3 hodin od jejich oznámení a tyto vady 

odstranit do 24 hodin. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování 

případných ostatních vad zjištěných v záruční době do 3 dnů od oznámení 

vady (uplatnění reklamace) objednatelem a vady odstranit v nejkratší 

možné době. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná,  
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zhotovitel se zavazuje dodat do 7 dnů od této skutečnosti náhradní 

předmět plnění a uhradit náhradu škody.  

 

12.8. V případě, že je reklamace vyřešena tak, že zhotovitel vadu 

odstraní, počíná běžet nová záruční doba, a to na tu část díla, u které 

se vada projevila a byla odstraněna.  

 

12.9. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v 

průběhu záruční doby.  

 

12.10. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění 

vady oznámené (reklamované) v průběhu záruční doby, je objednatel 

oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou vadu. 

Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu 

zhotovitel smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý 

případ až do dne odstranění vady maximálně ve výši 30% z celkové ceny 

díla. V případě vad, které znemožňují řádné užívání díla, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 80% z celkové ceny díla. 

Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování  

reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn 

jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, 

včetně smluvních pozastávek nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté  

zhotovitelem.  

 

  

13. Vady díla  

 

13.1. Vadami díla jsou nedodělky (množstevní vada), jiné než sjednané 

plnění (aliud) a neodpovídá-li dílo výsledku určenému ve smlouvě.  

 

13.2. Vadou díla je rovněž, nemá-li dílo obvyklé vlastnosti, jakož i 

vlastnosti odpovídající platným či uznávaným technickým předpisům včetně 

standardů (norem) ČSN, EN a ISO, a to po dobu stanovenou ve smlouvě 

(záruční doba).  

 

13.3. Vadou díla se rozumí rovněž vlastnost, u níž nelze při zahájení 

díla a vynaložení odborné péče předpokládat, že by objednatel tuto 

vlastnost požadoval či její existenci toleroval.  

 

 

 

 

14. Prodlení zhotovitele  

 

14.1. Zhotovitel je v prodlení, nesplní-li řádně a včas svůj závazek 

provést dílo dle smlouvy a OP.  

 

14.2. Objednatel je oprávněn požadovat v případě prodlení zhotovitele 

náhradu škody.  

 

14.3. Objednatel je dále oprávněn v případě prodlení zhotovitele 

odstoupit od smlouvy.  
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15. Smluvní pokuty  

 

15.1. V případě porušení povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a 

vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu je zhotovitel povinen 

platit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení.  

 

15.2. V případě prodlení se splněním povinnosti v tomto článku výslovně 

neuvedené a vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu je 

zhotovitel povinen platit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení. Analogicky totéž platí v případě prodlení s odstraněním 

závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti ze strany zhotovitele.  

 

 

15.3. Ujednání o výši smluvní pokuty platí, není-li sjednáno na jiném 

místě OP či ve smlouvě vyšší smluvní pokuta.  

 

 

15.4. Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.  

 

 

15.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči jakékoli 

pohledávce zhotovitele (splatné i nesplatné). Taktéž je objednatel 

oprávněn uhradit smluvní pokutu prostřednictvím bankovní záruky 

poskytnuté zhotovitelem, není-li takové  

použití výslovně vyloučeno ve smlouvě.  

 

16. Odstoupení od smlouvy  

 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

obchodním zákoníkem.  

 

16.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit v případě porušení povinnosti 

ze strany zhotovitele vyplývající ze smlouvy, OP či zákonného předpisu.  

 

16.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto 

případech:  

 

a) zhotovitel podal návrh na vyrovnání  

 

b) zhotovitelem či třetí osobou byl podán návrh na prohlášení konkursu na  

majetek zhotovitele  

 

c) jakékoliv skutečnosti, která by mohla byť i jen potenciálně ohrozit 

plnění díla ze strany zhotovitele.  

 

 16.4. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody  

 

  

 

17. Postoupení, převod pohledávky  

 

  

 

Zhotovitel nesmí převést jakékoliv povinnosti nebo postoupit práva 

vzniklá na základě příslušné smlouvy o dílo bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Stejně tak není zhotovitel oprávněn bez předchozího 
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písemného souhlasu objednatele uzavřít ani žádnou factoringovou či 

fortfaitingovou smlouvu, či jinou smlouvu nebo učinit jednostranný  

právní úkon s obdorným či stejným obsahem, na jehož základě by došlo k 

převodu pohledávky ze zhotovitele na třetí osobu.  

 

  

18. Započtení pohledávek  

 

  

 

Vzájemný zápočet ze strany zhotovitele je přípustný pouze u těch 

pohledávek, u nichž bylo zjištěno, že jsou nesporné nebo pravomocné.  

Zhotovitel není oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky 

vůči jakýmkoliv pohledávkám objednatele za zhotovitelem.  

Objednatel je oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky 

vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za zhotovitelem.  

 

  

 

  

 

19. Ostatní a závěrečná ustanovení  

 

Za jednání zhotovitele se považuje jednání, kterékoliv osoby, která 

jménem zhotovitele vystupuje navenek. Takovéto jednání se považuje za 

jednání zhotovitele a podléhá úpravě ust. § 15 a § 16 obchodního 

zákoníku.  

Jednacím jazykem je čeština.  

Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů je v souladu s ust. 

§ 89a) o. s. ř. věcně příslušný soud se sídlem v Praze, místně příslušný 

dle sídla firmy Zevyp a.s.  

Záležitosti neupravené smlouvu či OP se řídí právním řádem ČR, zejména 

zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.  

Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek neúčinná, 

netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.  

 

  

 

V Praze dne 4.1.2010  

 

  

 

  

 

  

 

______________________________  

 

za kupujícího  

 

ZEVYP a.s.  

 

Ing. Jiří Nouza,  

 

předseda představenstva  

 

 


